

MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO
RIBAS DO RIO PARDO-MS

359
C. 12/12/23
D. 9

ATA DE SESSÃO - ADJUDICAÇÃO - Parte 1 de 1

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023
Processo Administrativo Nº 121/2023
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: EDUARDO ARTHUR DE MORAIS
Data de Publicação: 20/10/2023 10:10:57

MOVIMENTOS DO PROCESSO

25/10/2023 09:56:10	CADASTRO DE PROPOSTA	ANSU CONSTRUTORA LTDA
06/11/2023 19:29:16	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	ANSU CONSTRUTORA LTDA
07/11/2023 10:27:02	CADASTRO DE PROPOSTA	E R PONTES & CONSTRUÇÕES EIRELI
07/11/2023 11:09:58	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	E R PONTES & CONSTRUÇÕES EIRELI
07/11/2023 14:59:08	MENSAGEM	PREGOEIRO
Boa tarde senhores licitantes, em instantes iniciaremos a fase de disputa do Pregão Eletrônico 026/2023.		
07/11/2023 15:00:04	MENSAGEM	PREGOEIRO
Boa tarde senhores licitantes, comunicamos a abertura da fase de lances.		
07/11/2023 18:25:22	MENSAGEM	PREGOEIRO
Senhores licitantes comunicamos que está suspensa a presente sessão, e retornaremos a sessão no dia 10/11/2023, às 09:00 horas do horário de Brasília-DF.		
10/11/2023 09:01:16	MENSAGEM	PREGOEIRO
Bom dia senhores licitantes. Comunicamos a reabertura da presente sessão.		
10/11/2023 09:01:50	MENSAGEM	PREGOEIRO
Senhor (s) Licitante (s) vencedor(s), em cumprimento ao subitem 9.1 do edital solicitamos a possibilidade de redução do preço ofertado, caso não haja manifestação no prazo de até 30 (trinta) minutos, será considerado correto o último lance ofertado.		
10/11/2023 09:02:02	MENSAGEM	PREGOEIRO
Senhor (s) Licitante (s) vencedor(s), solicitamos a proposta de preços atualizada, no prazo de 02 (duas) horas. Solicitamos que seja inserido no portal BLL no campo: Documentos Complementares (Pós disputa).		
10/11/2023 09:10:08	MENSAGEM	PREGOEIRO
Declaramos a empresa E R PONTES & CONSTRUÇOES LTDA - EPP, inscrita no CNPJ nº 07.924.791/0001-95, habilitada na presente licitação.		
10/11/2023 09:10:22	MENSAGEM	PREGOEIRO
Senhores licitantes, está aberta a fase de Manifestação de Recursos.		
10/11/2023 09:44:17	MENSAGEM	PREGOEIRO
Senhores licitantes, informamos que não houve nenhuma Manifestação de Recursos.		
10/11/2023 10:00:32	MENSAGEM	PREGOEIRO
O participante E R PONTES & CONSTRUÇÕES EIRELI adicionou o arquivo 115a0302324f43da8d52710179fab197.pdf aos documentos complementares.		
10/11/2023 10:08:31	MENSAGEM	PREGOEIRO
Declaramos a empresa E R PONTES & CONSTRUÇOES LTDA - EPP, inscrita no CNPJ nº 07.924.791/0001-95, adjudicada na presente licitação.		

LOTE 1 - ADJUDICADO
LOTE 1

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item:	Unidade:	Marca:	Modelo:
1	UN	serviços	de acordo edital
Descrição: SERVIÇO DE BATE ESTACA COM PESO MÍNIMO DE 600 KG COM OPERADOR, COM MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS			
Quantidade: 150		Valor Unit.: 1.482,55	Valor Total: 222.382,50
2	KM	serviços	de acordo edital
Descrição: QUILOMETRAGEM PARA LOCOMOÇÃO DO MAQUINÁRIO PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE BATE ESTACA.			
Quantidade: 6.250		Valor Unit.: 18,60	Valor Total: 116.250,00

Fis. 360
Proc. 121123
Rub. 9

MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO
RIBAS DO RIO PARDO-MS

Item: 3	Unidade: KM	Marca: serviços	Modelo: de acordo edital
Descrição: QUILOMETRAGEM PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS			
Quantidade: 6.250	Valor Unit.: 16,41	Valor Total: 102.562,50	
Item: 4	Unidade: M²	Marca: serviços	Modelo: de acordo edital
Descrição: SERVIÇOS DE MONTAGEM DA PONTE BRANCA (INCLUSO TODO O MADEIRAMENTO PARA A MONTAGEM)			
Quantidade: 1.688	Valor Unit.: 50,00	Valor Total: 84.400,00	
Item: 5	Unidade: UN	Marca: serviços	Modelo: de acordo edital
Descrição: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PONTEIRA DE AÇO, INCLUINDO O MATERIAL.			
Quantidade: 150	Valor Unit.: 496,03	Valor Total: 74.404,50	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 E R PONTES & CONSTRUÇÕES EIRELI	039 07.924.791/0001-95	767.546,56	599.999,50		Sim
2 ANSU CONSTRUTORA LTDA	034 26.262.900/0001-09	858.350,60	609.000,00	1,50	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

20/10/2023 10:10:57	PUBLICADO		
20/10/2023 15:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS		
07/11/2023 14:30:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS		
07/11/2023 15:00:08	DISPUTA		
07/11/2023 15:00:08	LANCE	ANSU CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 034)	858.350,60
07/11/2023 15:00:08	LANCE	E R PONTES & CONSTRUÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 039)	767.546,56
07/11/2023 15:01:38	LANCE	ANSU CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 034)	858.350,59
07/11/2023 15:01:53	LANCE	ANSU CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 034)	858.350,00
07/11/2023 15:02:37	LANCE	ANSU CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 034)	767.546,55
07/11/2023 15:04:49	LANCE	E R PONTES & CONSTRUÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 039)	767.546,00
07/11/2023 15:05:11	LANCE	ANSU CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 034)	767.545,99
07/11/2023 15:08:49	LANCE	E R PONTES & CONSTRUÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 039)	767.545,00
07/11/2023 15:08:49	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA		
07/11/2023 15:09:16	LANCE	ANSU CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 034)	767.544,85
07/11/2023 15:10:49	LANCE	E R PONTES & CONSTRUÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 039)	767.544,00
07/11/2023 15:11:10	LANCE	ANSU CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 034)	737.533,33
07/11/2023 15:12:33	LANCE	E R PONTES & CONSTRUÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 039)	737.500,00
07/11/2023 15:12:42	LANCE	ANSU CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 034)	737.499,99
07/11/2023 15:13:48	LANCE	ANSU CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 034)	737.499,01
07/11/2023 15:15:38	LANCE	E R PONTES & CONSTRUÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 039)	737.000,00
07/11/2023 15:15:53	LANCE	ANSU CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 034)	736.999,99
07/11/2023 15:17:33	LANCE	ANSU CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 034)	736.899,99
07/11/2023 15:17:36	LANCE	E R PONTES & CONSTRUÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 039)	735.000,00
07/11/2023 15:17:53	LANCE	ANSU CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 034)	734.999,99
07/11/2023 15:19:40	LANCE	E R PONTES & CONSTRUÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 039)	734.900,00
07/11/2023 15:19:47	LANCE	ANSU CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 034)	734.899,99

Fls. 361
Proc. 121/23
Sub. 9

MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO
RIBAS DO RIO PARDO-MS

07/11/2023 15:20:25	LANCE	ANSU CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 034)	734.734,34
07/11/2023 15:22:09	LANCE	E R PONTES & CONSTRUÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 039)	734.700,00
07/11/2023 15:22:29	LANCE	ANSU CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 034)	734.698,87
07/11/2023 15:23:52	LANCE	E R PONTES & CONSTRUÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 039)	734.600,00
07/11/2023 15:24:36	LANCE	ANSU CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 034)	734.567,89
07/11/2023 15:25:19	LANCE	E R PONTES & CONSTRUÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 039)	734.500,00
07/11/2023 15:26:07	LANCE	ANSU CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 034)	734.479,79
07/11/2023 15:27:45	LANCE	E R PONTES & CONSTRUÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 039)	734.400,00
07/11/2023 15:28:20	LANCE	ANSU CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 034)	734.399,34
07/11/2023 15:29:25	LANCE	E R PONTES & CONSTRUÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 039)	734.300,00
07/11/2023 15:30:33	LANCE	ANSU CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 034)	734.299,99
07/11/2023 15:30:46	LANCE	E R PONTES & CONSTRUÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 039)	734.000,00
07/11/2023 15:32:18	LANCE	ANSU CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 034)	733.999,33
07/11/2023 15:32:39	LANCE	E R PONTES & CONSTRUÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 039)	733.500,00
07/11/2023 15:34:12	LANCE	ANSU CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 034)	733.477,33
07/11/2023 15:34:36	LANCE	E R PONTES & CONSTRUÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 039)	733.450,00
07/11/2023 15:35:47	LANCE	ANSU CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 034)	733.444,33
07/11/2023 15:37:33	LANCE	E R PONTES & CONSTRUÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 039)	733.400,00
07/11/2023 15:38:50	LANCE	ANSU CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 034)	733.399,99
07/11/2023 15:40:37	LANCE	E R PONTES & CONSTRUÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 039)	733.300,50
07/11/2023 15:41:52	LANCE	ANSU CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 034)	733.300,03
07/11/2023 15:43:41	LANCE	E R PONTES & CONSTRUÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 039)	733.000,00
07/11/2023 15:44:55	LANCE	ANSU CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 034)	732.222,22
07/11/2023 15:46:44	LANCE	E R PONTES & CONSTRUÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 039)	732.000,00
07/11/2023 15:47:01	LANCE	ANSU CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 034)	731.999,99
07/11/2023 15:48:50	LANCE	E R PONTES & CONSTRUÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 039)	731.500,00
07/11/2023 15:50:18	LANCE	ANSU CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 034)	731.234,56
07/11/2023 15:52:04	LANCE	E R PONTES & CONSTRUÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 039)	731.000,00
07/11/2023 15:53:54	LANCE	ANSU CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 034)	730.987,56
07/11/2023 15:54:26	LANCE	E R PONTES & CONSTRUÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 039)	729.000,00
07/11/2023 15:56:10	LANCE	ANSU CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 034)	728.989,89
07/11/2023 15:56:47	LANCE	E R PONTES & CONSTRUÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 039)	728.000,00
07/11/2023 15:58:34	LANCE	ANSU CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 034)	727.927,92
07/11/2023 15:59:16	LANCE	E R PONTES & CONSTRUÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 039)	727.000,00
07/11/2023 16:01:02	LANCE	ANSU CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 034)	726.999,26
07/11/2023 16:01:57	LANCE	ANSU CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 034)	726.989,26
07/11/2023 16:02:02	LANCE	E R PONTES & CONSTRUÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 039)	726.500,00
07/11/2023 16:03:19	LANCE	ANSU CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 034)	726.499,97
07/11/2023 16:03:57	LANCE	E R PONTES & CONSTRUÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 039)	726.000,00
07/11/2023 16:05:31	LANCE	ANSU CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 034)	725.999,27
07/11/2023 16:06:04	LANCE	E R PONTES & CONSTRUÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 039)	725.000,00
07/11/2023 16:07:40	LANCE	ANSU CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 034)	724.969,96
07/11/2023 16:08:23	LANCE	E R PONTES & CONSTRUÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 039)	724.000,00
07/11/2023 16:10:04	LANCE	ANSU CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 034)	723.999,99

Ⓢ

f

mx

Fls. 362
Proc. 121/23
Rub. 9

MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO
RIBAS DO RIO PARDO-MS

07/11/2023 16:10:58	LANCE	E R PONTES & CONSTRUÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 039)	723.550,00
07/11/2023 16:12:40	LANCE	ANSU CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 034)	723.549,88
07/11/2023 16:13:58	LANCE	E R PONTES & CONSTRUÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 039)	723.548,00
07/11/2023 16:15:37	LANCE	ANSU CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 034)	723.547,93
07/11/2023 16:16:26	LANCE	E R PONTES & CONSTRUÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 039)	720.000,00
07/11/2023 16:18:10	LANCE	ANSU CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 034)	719.999,99
07/11/2023 16:19:20	LANCE	E R PONTES & CONSTRUÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 039)	719.999,89
07/11/2023 16:20:56	LANCE	ANSU CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 034)	719.999,88
07/11/2023 16:22:15	LANCE	E R PONTES & CONSTRUÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 039)	719.550,50
07/11/2023 16:23:43	LANCE	ANSU CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 034)	719.550,40
07/11/2023 16:24:48	LANCE	E R PONTES & CONSTRUÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 039)	719.550,30
07/11/2023 16:26:25	LANCE	ANSU CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 034)	719.550,29
07/11/2023 16:26:42	LANCE	ANSU CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 034)	719.550,28
07/11/2023 16:26:52	LANCE	ANSU CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 034)	719.550,25
07/11/2023 16:27:00	LANCE	ANSU CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 034)	719.550,23
07/11/2023 16:27:10	LANCE	E R PONTES & CONSTRUÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 039)	719.000,00
07/11/2023 16:27:11	LANCE	ANSU CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 034)	719.550,22
07/11/2023 16:28:23	LANCE	ANSU CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 034)	718.999,99
07/11/2023 16:29:26	LANCE	E R PONTES & CONSTRUÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 039)	718.999,98
07/11/2023 16:31:00	LANCE	ANSU CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 034)	718.999,55
07/11/2023 16:32:03	LANCE	E R PONTES & CONSTRUÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 039)	718.999,00
07/11/2023 16:33:28	LANCE	ANSU CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 034)	718.718,71
07/11/2023 16:34:13	LANCE	E R PONTES & CONSTRUÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 039)	718.710,00
07/11/2023 16:35:54	LANCE	ANSU CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 034)	718.708,78
07/11/2023 16:37:05	LANCE	E R PONTES & CONSTRUÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 039)	718.708,75
07/11/2023 16:38:53	LANCE	ANSU CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 034)	718.018,18
07/11/2023 16:39:38	LANCE	E R PONTES & CONSTRUÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 039)	718.000,00
07/11/2023 16:40:42	LANCE	ANSU CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 034)	717.999,71
07/11/2023 16:41:23	LANCE	E R PONTES & CONSTRUÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 039)	717.999,50
07/11/2023 16:43:23	LANCE	ANSU CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 034)	717.777,77
07/11/2023 16:44:10	LANCE	E R PONTES & CONSTRUÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 039)	717.777,50
07/11/2023 16:45:56	LANCE	ANSU CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 034)	717.777,17
07/11/2023 16:46:51	LANCE	E R PONTES & CONSTRUÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 039)	715.000,00
07/11/2023 16:48:24	LANCE	ANSU CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 034)	714.999,66
07/11/2023 16:49:27	LANCE	E R PONTES & CONSTRUÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 039)	714.850,00
07/11/2023 16:50:28	LANCE	ANSU CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 034)	714.814,14
07/11/2023 16:51:02	LANCE	E R PONTES & CONSTRUÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 039)	714.800,00
07/11/2023 16:52:43	LANCE	ANSU CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 034)	714.794,14
07/11/2023 16:53:38	LANCE	E R PONTES & CONSTRUÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 039)	714.790,14
07/11/2023 16:55:16	LANCE	ANSU CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 034)	714.714,14
07/11/2023 16:56:09	LANCE	E R PONTES & CONSTRUÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 039)	714.700,00
07/11/2023 16:57:49	LANCE	ANSU CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 034)	714.694,17
07/11/2023 16:58:55	LANCE	E R PONTES & CONSTRUÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 039)	714.000,00
07/11/2023 17:00:32	LANCE	ANSU CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 034)	713.999,22

Fls. 363
Proc. 121/23
Sub. 9

MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO
RIBAS DO RIO PARDO-MS

07/11/2023 17:01:27	LANCE	E R PONTES & CONSTRUÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 039)	713.959,32
07/11/2023 17:01:33	LANCE	ANSU CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 034)	713.959,31
07/11/2023 17:01:57	LANCE	E R PONTES & CONSTRUÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 039)	713.000,00
07/11/2023 17:02:08	LANCE	ANSU CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 034)	712.999,99
07/11/2023 17:02:43	LANCE	E R PONTES & CONSTRUÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 039)	712.995,55
07/11/2023 17:04:21	LANCE	ANSU CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 034)	712.995,51
07/11/2023 17:04:50	LANCE	E R PONTES & CONSTRUÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 039)	712.710,00
07/11/2023 17:06:34	LANCE	ANSU CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 034)	712.702,72
07/11/2023 17:07:17	LANCE	E R PONTES & CONSTRUÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 039)	710.000,00
07/11/2023 17:09:16	LANCE	ANSU CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 034)	709.999,99
07/11/2023 17:09:46	LANCE	E R PONTES & CONSTRUÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 039)	708.000,00
07/11/2023 17:11:32	LANCE	ANSU CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 034)	707.707,07
07/11/2023 17:12:03	LANCE	E R PONTES & CONSTRUÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 039)	707.000,00
07/11/2023 17:13:48	LANCE	ANSU CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 034)	706.969,69
07/11/2023 17:14:23	LANCE	E R PONTES & CONSTRUÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 039)	706.000,00
07/11/2023 17:15:33	LANCE	ANSU CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 034)	705.955,95
07/11/2023 17:16:12	LANCE	E R PONTES & CONSTRUÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 039)	705.855,55
07/11/2023 17:17:20	LANCE	ANSU CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 034)	700.000,00
07/11/2023 17:18:09	LANCE	E R PONTES & CONSTRUÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 039)	698.000,00
07/11/2023 17:19:37	LANCE	ANSU CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 034)	697.999,99
07/11/2023 17:20:21	LANCE	E R PONTES & CONSTRUÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 039)	697.977,77
07/11/2023 17:20:40	LANCE	ANSU CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 034)	697.000,01
07/11/2023 17:21:19	LANCE	E R PONTES & CONSTRUÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 039)	697.000,00
07/11/2023 17:21:32	LANCE	ANSU CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 034)	695.000,00
07/11/2023 17:22:42	LANCE	E R PONTES & CONSTRUÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 039)	693.000,00
07/11/2023 17:23:14	LANCE	ANSU CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 034)	692.000,00
07/11/2023 17:23:57	LANCE	E R PONTES & CONSTRUÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 039)	691.500,00
07/11/2023 17:24:31	LANCE	ANSU CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 034)	691.499,99
07/11/2023 17:25:12	LANCE	E R PONTES & CONSTRUÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 039)	691.490,50
07/11/2023 17:25:43	LANCE	ANSU CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 034)	690.690,69
07/11/2023 17:26:25	LANCE	E R PONTES & CONSTRUÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 039)	690.690,60
07/11/2023 17:27:27	LANCE	ANSU CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 034)	690.099,99
07/11/2023 17:28:59	LANCE	E R PONTES & CONSTRUÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 039)	690.099,90
07/11/2023 17:29:45	LANCE	ANSU CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 034)	690.099,89
07/11/2023 17:30:36	LANCE	E R PONTES & CONSTRUÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 039)	690.099,79
07/11/2023 17:31:10	LANCE	ANSU CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 034)	690.000,69
07/11/2023 17:31:55	LANCE	E R PONTES & CONSTRUÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 039)	690.000,68
07/11/2023 17:32:17	LANCE	ANSU CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 034)	690.000,00
07/11/2023 17:33:04	LANCE	E R PONTES & CONSTRUÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 039)	689.999,99
07/11/2023 17:33:54	LANCE	ANSU CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 034)	689.689,89
07/11/2023 17:34:35	LANCE	E R PONTES & CONSTRUÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 039)	689.689,88
07/11/2023 17:34:55	LANCE	ANSU CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 034)	689.689,87
07/11/2023 17:35:29	LANCE	E R PONTES & CONSTRUÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 039)	689.689,86
07/11/2023 17:35:47	LANCE	ANSU CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 034)	689.000,00

⑥

f *mf*

Fls. 364
Proc. 121/23
Rub. 9

MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO
RIBAS DO RIO PARDO-MS

07/11/2023 17:36:25	LANCE	E R PONTES & CONSTRUÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 039)	688.999,99
07/11/2023 17:36:54	LANCE	ANSU CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 034)	688.888,88
07/11/2023 17:37:29	LANCE	E R PONTES & CONSTRUÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 039)	688.888,00
07/11/2023 17:38:16	LANCE	ANSU CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 034)	688.777,99
07/11/2023 17:38:53	LANCE	E R PONTES & CONSTRUÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 039)	688.777,97
07/11/2023 17:39:17	LANCE	ANSU CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 034)	680.000,00
07/11/2023 17:40:12	LANCE	E R PONTES & CONSTRUÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 039)	679.999,99
07/11/2023 17:41:51	LANCE	ANSU CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 034)	679.999,57
07/11/2023 17:42:29	LANCE	E R PONTES & CONSTRUÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 039)	679.999,55
07/11/2023 17:43:32	LANCE	ANSU CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 034)	679.000,00
07/11/2023 17:44:13	LANCE	E R PONTES & CONSTRUÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 039)	678.999,99
07/11/2023 17:45:05	LANCE	ANSU CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 034)	678.678,67
07/11/2023 17:45:51	LANCE	E R PONTES & CONSTRUÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 039)	678.678,66
07/11/2023 17:47:03	LANCE	ANSU CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 034)	678.678,08
07/11/2023 17:47:38	LANCE	E R PONTES & CONSTRUÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 039)	678.678,07
07/11/2023 17:48:27	LANCE	ANSU CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 034)	677.777,77
07/11/2023 17:49:03	LANCE	E R PONTES & CONSTRUÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 039)	677.777,76
07/11/2023 17:50:35	LANCE	ANSU CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 034)	677.777,07
07/11/2023 17:51:11	LANCE	E R PONTES & CONSTRUÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 039)	677.777,06
07/11/2023 17:51:55	LANCE	ANSU CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 034)	677.777,00
07/11/2023 17:52:41	LANCE	E R PONTES & CONSTRUÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 039)	677.776,50
07/11/2023 17:53:15	LANCE	ANSU CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 034)	677.000,00
07/11/2023 17:53:56	LANCE	E R PONTES & CONSTRUÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 039)	676.999,99
07/11/2023 17:54:57	LANCE	ANSU CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 034)	676.676,67
07/11/2023 17:55:44	LANCE	E R PONTES & CONSTRUÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 039)	676.676,65
07/11/2023 17:56:45	LANCE	ANSU CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 034)	676.000,67
07/11/2023 17:57:23	LANCE	E R PONTES & CONSTRUÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 039)	676.000,66
07/11/2023 17:58:26	LANCE	ANSU CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 034)	675.000,00
07/11/2023 17:59:06	LANCE	E R PONTES & CONSTRUÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 039)	674.999,99
07/11/2023 17:59:30	LANCE	ANSU CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 034)	674.000,00
07/11/2023 18:00:13	LANCE	E R PONTES & CONSTRUÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 039)	673.999,99
07/11/2023 18:00:56	LANCE	ANSU CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 034)	673.000,00
07/11/2023 18:01:48	LANCE	E R PONTES & CONSTRUÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 039)	672.999,99
07/11/2023 18:02:37	LANCE	ANSU CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 034)	670.000,00
07/11/2023 18:03:11	LANCE	E R PONTES & CONSTRUÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 039)	669.999,99
07/11/2023 18:03:38	LANCE	ANSU CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 034)	669.999,98
07/11/2023 18:04:24	LANCE	E R PONTES & CONSTRUÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 039)	669.999,97
07/11/2023 18:05:05	LANCE	ANSU CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 034)	669.669,69
07/11/2023 18:05:32	LANCE	E R PONTES & CONSTRUÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 039)	669.669,68
07/11/2023 18:05:55	LANCE	ANSU CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 034)	669.669,66
07/11/2023 18:06:01	MENSAGEM	E R PONTES & CONSTRUÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 039) qual a previsão de interferencia	
07/11/2023 18:06:28	LANCE	E R PONTES & CONSTRUÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 039)	669.669,65
07/11/2023 18:07:26	LANCE	ANSU CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 034)	669.669,09


Fls. 365
Proc. 12/123
Sub. 9

MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO
RIBAS DO RIO PARDO-MS


07/11/2023 18:07:55	LANCE	E R PONTES & CONSTRUÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 039)	669.669,08
07/11/2023 18:08:21	LANCE	ANSU CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 034)	669.669,00
07/11/2023 18:09:46	LANCE	E R PONTES & CONSTRUÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 039)	669.668,00
07/11/2023 18:11:38	LANCE	ANSU CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 034)	669.667,99
07/11/2023 18:12:59	LANCE	E R PONTES & CONSTRUÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 039)	669.667,98
07/11/2023 18:13:20	LANCE	ANSU CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 034)	669.000,00
07/11/2023 18:14:13	LANCE	E R PONTES & CONSTRUÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 039)	668.999,99
07/11/2023 18:15:09	LANCE	ANSU CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 034)	668.888,88
07/11/2023 18:15:39	MENSAGEM	PREGOEIRO PARA PARTICIPANTE 039: Não entendemos a mensagem.	
07/11/2023 18:16:17	LANCE	E R PONTES & CONSTRUÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 039)	640.000,00
07/11/2023 18:16:45	LANCE	ANSU CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 034)	639.999,99
07/11/2023 18:17:39	MENSAGEM	E R PONTES & CONSTRUÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 039) previsão de encerramento desse pregão	
07/11/2023 18:18:02	LANCE	E R PONTES & CONSTRUÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 039)	630.000,00
07/11/2023 18:18:26	LANCE	ANSU CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 034)	629.999,99
07/11/2023 18:18:57	LANCE	E R PONTES & CONSTRUÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 039)	619.000,00
07/11/2023 18:19:45	LANCE	ANSU CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 034)	618.000,00
07/11/2023 18:20:04	LANCE	E R PONTES & CONSTRUÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 039)	610.000,00
07/11/2023 18:21:01	LANCE	ANSU CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 034)	609.000,00
07/11/2023 18:21:26	LANCE	E R PONTES & CONSTRUÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 039)	600.000,00
07/11/2023 18:23:27	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.	
07/11/2023 18:23:27	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA O detentor da melhor oferta da etapa de lances é E R PONTES & CONSTRUÇÕES EIRELI	
07/11/2023 18:23:27	HABILITAÇÃO		
07/11/2023 18:25:12	MENSAGEM	E R PONTES & CONSTRUÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 039) qual procedimento agora? foi para habilitação	
07/11/2023 18:25:47	MENSAGEM	PREGOEIRO Senhores licitantes comunicamos que está suspensa a presente sessão, e retornaremos a sessão no dia 10/11/2023, às 09:00 horas do horário de Brasília-DF.	
07/11/2023 18:26:34	MENSAGEM	E R PONTES & CONSTRUÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 039) vamos ter acesso a documentação de habilitação participante 034?	
10/11/2023 09:05:52	MENSAGEM	E R PONTES & CONSTRUÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 039) Bom dia	
10/11/2023 09:06:49	MENSAGEM	E R PONTES & CONSTRUÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 039) vamos reduzir o preço para R\$ 599.999,50	
10/11/2023 09:09:23	MENSAGEM	PREGOEIRO PARA PARTICIPANTE 039: Precisa alterar para esse valor informado na Plataforma da BLL.	
10/11/2023 09:10:25	MENSAGEM	E R PONTES & CONSTRUÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 039) ok, em 02 horas vamos inserir...	
10/11/2023 09:10:34	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		
10/11/2023 09:40:35	EM ADJUDICAÇÃO		
10/11/2023 09:58:03	LANCE	E R PONTES & CONSTRUÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 039)	599.999,50
10/11/2023 09:58:59	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA Valores unitários definidos pelo vencedor.	
10/11/2023 10:08:41	ADJUDICADO		

Fls. 366
Proc. 121123
Rub. 9

MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO
RIBAS DO RIO PARDO-MS



PREGOEIRO: EDUARDO ARTHUR DE MORAIS



MEMBRO DE APOIO: MICHELY CAROLINE ANTUNES DA FONSECA



MEMBRO DE APOIO: GILIANE TAVEIRA DA SILVA